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Opis techniczny 
 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy 

budynku poprzemysłowego na Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego, Starogard 

Gdański, ul. Kościuszki 15, działka nr 326/6 i 327/1, obręb 17. Budynek 

niepodpiwniczony, składający się z 2 kondygnacji nadziemnych ze stropem 

międzykondygnacyjnym żelbetowym belkowym. Przebudowa obejmuje wykonanie 

izolacji zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej, montaż windy o konstrukcji samonośnej 

w miejscu dawnego szybu, wymiana instalacji w tym zamontowanie central 

wentylacyjnych i instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 

 

Podstawę opracowania stanowi: 

1) zlecenie Inwestora; 

2) audyt energetyczny; 

3) obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
 

2. Inwestor 

Inwestorem jest: 

Powiat Starogardzki 

ul. Kościuszki 17 

83-200 Starogard Gdański   

3. Opis poszczególnych cz ęści konstrukcji 

Konstrukcja obiektu składa się z układu ścian murowanych grubości 46cm na 

których zostały oparte stropy  monolityczne, żelbetowe. Wiązar drewniany konstrukcji 

dachu opiera się na ścianach zewnętrznych oraz belce i słupach drewnianych 

znajdujących się w osi budynku. Konstrukcję nośną stropów stanowią belki żelbetowe 

na których oparto płytę monolityczna, grubości 14-22cm. W budynku znajduje się 
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wewnętrzną klatkę schodową, schody zabiegowe, płytowe, monolityczne. Obiekt został 

posadowiony na kamiennych ławach fundamentowych.  

Zakres przebudowy nie zakłada zmian w istniejącym głównym układzie 

konstrukcyjnym. Z uwagi na zmianę obciążeń projektuje się wzmocnienie wiązara 

dachowego.  W ścianach zewnętrznych nad nowoprojektowanymi otworami 

przewidziano wykonanie nadproży stalowych, zgodnie z rysunkami.  

3.1. Nadpro ża 

Nadproża należy wykonać z dwóch belek IPE120 lub IPE200 ze stali S235.        

W miejscu oparcia belek na murze należy wykonać poduszkę betonową z betonu B20 

grubości ok. 8cm. Należy odkuć mur z jednej strony nad projektowanym otworem,         

a następnie umieścić pierwszą belkę. Następnie wykonać analogiczną procedurę po 

drugiej stronie montowanego nadproża. Obie belki łączyć ze sobą za pomocą śrub fi16 

klasy 5.8 umiejscowionych w tulei dystansowej w rozstawie co 30cm. Istniejąca, 

pozostawianą konstrukcję nadproży należy wzmocnić za pomocą kątowników 

L120x120x10, pionowych blach o wymiarach 10x100x260 oraz blach 10x100 długości 

zależnej od szerokości muru – zgodnie z dokumentacja rysunkową. Wszystkie spoiny 

wykonać jako obwodowe, pachwinowe grubości 4mm. Wolne przestrzenie wokół 

kształtowników wypełnić zaprawą M15. W przypadku wykonania nowych nadproży 

poniżej istniejącej konstrukcji, wolną przestrzeń wymurować z cegły lub wypełnić 

betonem B20. Otwory w ścianach wyburzyć w ostatnim etapie, po wykonaniu belek 

nadprożowych.  

3.2. Wiązar drewniany 

Należy wzmocnić wiązar drewniany za pomocą desek grubości 22mm 

przybijanych obustronnie. Stosować elementy  z drewna klasy C24 o długości dobranej 

indywidualnie do poszczególnych elementów. Deski przybijać gwoździami o średnicy 

3mm, długości 75mm, w 3 rzędach umiejscowionych zgodnie z rysunkiem. Rozstaw 

gwoździ 400mm. Stosować w węzłach stalowe płytki przymocowane po obu stronach 

konstrukcji za pomocą wkrętów do drewna. 
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3.3. Rozbiórki  

 Rozbiórki i wyburzenia ścian w przebudowywanym budynku, w  miejscu 

projektowanych otworów należy przeprowadzać po wbudowaniu nowych nadproży 

zgodnie z projektem. 

 

 Na terenie inwestycji znajduje się budynek gospodarczy, pustostan przeznaczony 

do rozbiórki. Budynek parterowy, o wymiarach w rzucie ~3,1x14,3m, wykonany w 

technologii tradycyjnej, ściany murowane, stropodach żelbetowy. W związku z tym, że 

budynek przylega bezpośrednio do granicy działek sąsiednich oraz z uwagi znajdujące 

się przy granicy mury oporowe, przyjęto sposób rozbiórki ręczno -  mechaniczny z  

użyciu sprzętu wyburzeniowego (koparko-ładowarka). Wykorzystywany będzie 

elektryczny młot oraz  urządzenia pomocnicze: rusztowania, drabiny itp. Nie wolno 

obalać ścian przez podkopywanie lub podcinanie. 

 Zakłada si ę, że wyburzany budynek nie stanowi podparcia dla 

przylegaj ących murów oporowych. W trakcie prac nale ży jednak na bie żąco 

obserwowa ć konstrukcj ę murów, a w przypadku pojawienia si ę rys, sp ękań 

bezzwłocznie przerwa ć roboty, zabezpieczy ć mury np. podporami i odci ągami 

drewnianymi i zawiadomi ć autora opracowania celem przedstawienia rozwi ązania 

wzmocnienia murów. Zabrania si ę podkopywania konstrukcji murów oporowych. 

 Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: 

Etap I: 

a) Zabezpieczenie terenu robót, odłączenie instalacji; 

b) Demontaż stolarki i elementów wyposażenia; 

c) Rozbiórka pokrycia dachu, demontaż orynnownia i obróbek blacharskich ;  

Etap II: 

d) Rozbiórka konstrukcji stropu;  

e) Rozbiórka ścian - ściany rozbierać warstwami z lekkich, przestawnych  rusztowań.  

Rusztowanie ustawić przy rozkruszanym elemencie. Gruz usuwać na  

  bieżąco po rozkuciu każdego elementu. Alternatywnie rozbierać mechanicznie przy  

  użyciu sprzętu do wyburzenia; 
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f) Rozbiórka ścian i ław fundamentowych – mechanicznie przy użyciu sprzętu. 

Etap III: 

g) Uporządkowanie, oczyszczenie i zniwelowanie terenu – mechanicznie przy użyciu  

   sprzętu. 

 Materiał z rozbiórki należy zutylizować w odpowiedni sposób  niezagrażający 

środowisku. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce. 

Ewentualne odzyskane materiały należy składować w specjalnie wyznaczonych do tego 

celu miejscach. Podstawowe grupy segregowanych materiałów to: gruz, cegła, metal, 

drewno.  

 Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić oraz 

zniwelować. 

3.4. Wypełnienia istniej ących ścian i projektowane ściany działowe 

 Projektowane zamurowania i wypełnienia należy dostosować do grubości 

istniejących ścian. Jako materiał wypełniający należy stosować cegłę pełną lub bloczki z 

betonu komórkowego. 

 Nowoprojektowane ściany działowe, zwłaszcza na stropie nad parterem  należy 

wykonać w konstrukcji lekkiej np. z płyt kartonowo-gipsowych na stelarzy. 

 3.5. Posadowieni i obudowa szybu windowego  

 Obudowę szybu windowego należy wykonać z  bloczków betonowych gr. 20cm     

i cegły pełnej gr. 12cm. Ściany obudowy szybu usztywnić wieńcami  w poziomie stropu    

i szczycie. Całość posadowić na płycie żelbetowej gr. 25cm zbrojonej dwiema siatkami 

w części dolnej i górnej płyty. Beton C225/30, stal A-III N. 

3.6. Płyta betonowa posadzki na gruncie  

 W płycie betonowej gr.15cm posadzki na gruncie, należy zastosować zbrojenie 

przeciwskurczowe. W strefie środkowej płyty układać siatkę z prętów 6mm o oczku 

15x15cm. 
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3.7. Podkonstrukcje urz ądzeń  

 Podkonstrukcję stalową pod elementy techniczne systemu klimatyzacji należy 

oprzeć na ścianach nośnych budynku oraz za pomocą stalowych słupów pośrednich na 

stropie nad parterem. Szczegółowe rozwiązania według części rysunkowej projektu.  

3.8. Instalacja fotowoltaiczna  

 Na dachu budynku zostanie umieszczona instalacja fotowoltaiczna. Masa 

jednego panelu o wymiarach 1,665x0,99m wynosi 20kg co daje ~0,12kN/m2 , a wraz ze 

stelażem mocującym ~0,15kN/m2.  

 Montaż paneli na dachu należy wykonać "na płasko" za pomocą elementów 

systemowych (mocowanie do rąbka blachy).Ostateczne rozmieszczenie paneli według 

projektu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej. 

4.  Uwagi ko ńcowe 

 Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Inwestorem i Biurem Projektowym. Przed 

przystąpieniem do prac zawiązanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować 

pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z 

przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania . Przez cały okres 

zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwie 

wynikającym z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszcza jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 

26.09.1997 roku. 

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrożeń podczas realizacji powyższego zadania 

inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych: 

• oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

• oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

• posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i 

dostępnym miejscu na budowie; 
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• posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp tj. kaski, ubiór 

ochronny, rękawice, itp.; 

• posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego 

ratującego życie, apteczki, itp.; 

• stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu 

dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

• ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych 

(odpowiednie szkolenia, sprawności fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i 

ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu 

budowy; 

• przechowywanie w stałym miejscu ( biuro kierownika budowy )i udostępnienie 

dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń bhp, pierwszej 

pomocy, itp.; 

• konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót 

budowlanych ( nadzór autorski )  

 

 Opracował: 

mgr inż. Łukasz Dymura 
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Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa     

i ochrony zdrowia określająca zagrożenia i środki zaradcze związane z przebudową 

budynku poprzemysłowego na Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego, Starogard 

Gdański, ul. Kościuszki 15, działka nr 326/6 i 327/1, obręb 17. 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku poprzemysłowego. 
 

Przewidywane zagrożenia 
 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 

- upadek pracowników z wysokości; 

- pożar, zalanie, itp.; 

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 

- nieodpowiednia, jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem 

prądem, itp.; 

- kolizje środków transportu na placu budowy; 

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na 

terenie budowy. 
 

Sposoby instruktażu pracowników 
 

 Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy 

poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić 

ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały 

okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom 

oniebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy 

dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. 

Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione 
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przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku. 
 

Wskazanie środków zapobiegawczych 
 

 W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków 

zapobiegawczych: 

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym 

miejscu na budowie; 

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, 

rękawice, itp.; 

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego 

ratującego życie, apteczki, itp.; 

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do 

stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych 

(odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) 

oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy; 

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie 

dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, 

itp.; 

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych 

(nadzór budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych. 

 

Zastrzeżenia i uwagi końcowe 
 

 Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich 

likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono 

jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby 
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odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze 

wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.  

 Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika 

budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 

106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione w innych projektach 

realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Dymura 
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Dokumentacja rysunkowa 
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Zestawienie rysunków 

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA  

K-01 RZUT PARTERU 1:50 

K-02 RZUT PIĘTRA 1:50 

K-03 RZUT DACHU 1:50 

K-04 PRZEKRÓJ A-A 1:50 

K-05 PRZEKRÓJ B-B 1:50 

K-06 PRZEKRÓJ C-C 1:50 

K-07 WZMOCNIENIE WIĄZARA DREWNIANEGO 1:50 

K-08 NADPROŻE N-1 1:20 

K-09 NADPROŻE N-2 1:20 

K-10 NADPROŻE N-3 1:20 

K-11 NADPROŻE N-4 1:20 

K-12 NADPROŻE N-5 1:20 

K-13 NADPROŻE N-6 1:20 

K-14 NADPROŻE N-7 1:20 

K-15 NADPROŻE N-8 1:20 
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K-16 NADPROŻE N-9 1:20 

K-17 NADPROŻE N-10 1:20 

K-18 NADPROŻE N-11 1:20 

K-19 NADPROŻE N-12 1:20 

K-20 NADPROŻE N-13 1:20 

K-21 NADPROŻE N-14 1:20 

K-22 NADPROŻE N-15 1:20 

K-23 NADPROŻE N-16 1:20 

K-24 NADPROŻE N-17 1:20 

K-25 NADPROŻE N-18 1:20 

K-26 NADPROŻE N-19 1:20 

K-27 ZESTAWIENIE STALI -  NADPROŻA 1:20 

K-28 PODKONSTRUKCJA ŻALUZJI  1:50 / 1:20 

K-29 PODKONSTRUKCJA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH 1:25 / 1:10 

K-30 DETAL PŁYTY FUNDAMENTOWEJ OBUDOWY SZYBU 1:20 

K-31 DETAL WIEŃCÓW OBUDOWY SZYBU 1:20 


